

ФОРМУЛАР ЗА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА (Прилог 2)

| ТРОШКОВИ | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|
| 1. Јуџински ресурси (плате и хонорари) | Опис | Јединица | Број јединица | Цена са порезом | Укупно са порезом | Допринос других донатора | Средства намењена носиоцу пројекта | Средства намењена партнеру | |
| 1.1 | Координатор | Управљање пројектом, управљање финансијама | месец | 12 | 40000 | 480000 | 0 | 480.000,00 дин. | |
| 1.2 | Асистент координатора | Управљање, припрема и реализација пројектних активности, комуникација | месец | 12 | 37000 | 444000 | 0 | 444.000,00 дин. | |
| 1.3 | Овлашћена радница и ментор | Реализација обуке учесника/ца Националне тренинга вршачких слушатора | рационалица | 15 | 5000 | 75000 | 0 | 75.000,00 дин. | |
| 1.4 | Едукаторка | Едукатор/ка ће реализовати обуке са учесницима три средње школе у Београу | обука | 15 | 3100 | 46500 | 0 | 46.500,00 дин. | |
| Укупно јуџински ресурси | | | | | | 1.045.500 RSD | 0 RSD | 1.045.500,00 дин. | |
| 2. ПУТНИ ТРОШКОВИ | | | | | | | | | |
| Опис | | Јединица | Број јединица | Цена са порезом | Укупно са порезом | | | | |
| 2.1. | Трошкови превоза пројектног тима | Трошкови горива за потребе превоза пројектног тима | месец | 12 | 5000 | 60000 | 0 | 60.000,00 дин. | |
| 2.2. | Трошкови превоза учесника/ца Националног тренинга за вршачке слушаторе | Ожворни трошкови по особи (аутобуска, возна карта, сопствени превоз) | учесника/ца | 24 | 4100 | 98400 | 0 | 98.400,00 дин. | |
| Укупно путни трошкови | | | | | | 158.400 RSD | 0 RSD | 158.400,00 дин. | |
| 3. Маркетинг/комуникација | | | | | | | | | |
| Опис | | Јединица | Број јединица | Цена са порезом | Укупно са порезом | | | | |
| 3.1. | Оглашавање | Медијско оглашавање - спровођење кампање на друштвеним мрежама | кампања | 14 | 4000 | 56000 | 0 | 56.000,00 дин. | |
| 3.2. | Производња медијских садржаја | Услуге производње ТВ емисија | емисија | 3 | 16000 | 48000 | 0 | 48.000,00 дин. | |
| Укупно маркетинг/комуникација | | | | | | 104.000 RSD | 0 RSD | 104.000,00 дин. | |
| 4. Други трошкови/услуге | | | | | | | | | |
| Опис | | Јединица | Број јединица | Цена са порезом | Укупно са порезом | | | | |
| 4.1. | Материјали за подизање обука | Материјал за учеснике тренинга (сет радне свеске, акредитација, тражица, оловка...) | сет | 24 | 1650 | 39600 | 0 | 39.600,00 дин. | |
| | | Израда мајица, промо флајера, плаката, рекавизита, набавка опреме за учеснике локалних акција | акција | 12 | 25000 | 300000 | 0 | 300.000,00 дин. | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| 4.3. Трошкови смештаја и исхране учесника/ца (Националног тренинга за вршњачке слугачоре) | Смештај и исхрана учесника / по особи / по дану | особа | 75 | 3300 | 247500 | 0 | 247.500,00 din. |
| 4.4. Реализација завршне конференције за месце | Закључак простора за обуку, конференције и сл. | конференција | 1 | 16000 | 16000 | 0 | 16.000,00 din. |
| 4.5. Књиговодствене услуге | Део трошкова књиговодствених услуга | месец | 12 | 2000 | 24000 | 0 | 24.000,00 din. |
| 4.6. Банкарске провизије на пројекту | Банкарске провизије | пројекат | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 5.000,00 din. |
| Укупно други трошкови/услуге | | | | | 632.100 RSD | 0,00 RSD | 632.100,00 din. |
| 5. Трошкови обавезне ревизије пројекта | Опис | Јединица | Број јединица | Цена са порезом | Укупно са порезом | | |
| 5.1. Трошкови ревизије пројекта (до 5% од укупних трошкова) | Услуга вршена ревизије пројекта | ревизија | 1 | 60000 | 60000 | 0 | 60.000,00 din. |
| Укупно трошкови обавезне ревизије | | | | | 60.000 RSD | 0 RSD | 60.000,00 din. |
| УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА | | | | | 2.000.000,00 RSD | | 2.000.000,00 din. |

Напомена:

1. непосредни трошкови не могу да прелазе 10% од укупног износа буџета пројекта

Потпис и печат подносиоца пројекта


